

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

DIRIGENTE : PAGLIAZZI CARLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAGLIAZZI CARLO

Oggetto: Affidamento diretto FORNITURA SERVIZI MePA

Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento.

Disposizione di proroga tecnica del vigente contratto di fornitura nelle more della conclusione della procedura di scelta di nuovo contraente. Autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.284,45, IVA compresa, di cui euro 1.170,00 (imponibile euro 959,02, aliquota IVA 22%) a carico di IRPET negli esercizi 2018 e 2019.

CIG: Z011E1A02D

CUP: np

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 30 del 2/05/2017, con la quale è disposta aggiudicazione definitiva ad Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, sede di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico (CIG Z011E1A02D), ad esito della procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 svolta mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell'ambito del bando 'Termoidraulici' per l'abilitazione di fornitori e servizi

Visto il contratto stipulato il 5 maggio 2017 con Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. per l'esecuzione del sopra specificato servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento, con decorrenza dal 15 maggio 2017 e durata di 12 mesi, per l'importo contrattuale di euro 8.488,00, escluso IVA, oltre ad euro 500,00, escluso IVA, per costi di sicurezza

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 44 del 10/05/2018, con la quale si dispone, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, secondo comma, del predetto contratto ed in conformità con quanto stabilito all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proroga di 6 mesi a decorrere dal 15 maggio 2018 del contratto stipulato tra IRPET e Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal contratto medesimo, in attesa di conoscere i tempi programmati di indizione e svolgimento da parte di Regione Toscana - Giunta regionale, quale soggetto aggregatore ai sensi di quanto disposto all'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

della procedura di scelta del contraente relativamente al servizio di “manutenzione di immobili ed impianti”, in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 24/12/2015, ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3, del citato D.L. 66/2014

Dato atto che, non avendo nel frattempo il soggetto aggregatore Regione Toscana-Giunta regionale indetto la predetta procedura di scelta del contraente relativamente al servizio di “manutenzione di immobili ed impianti”, IRPET ha avviato autonoma procedura di affidamento dei servizi in questione, ai sensi di quanto disposto all’art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, mediante richiesta di offerta a più operatori economici pubblicata sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti di Regione Toscana)

Considerato che il 22 ottobre 2018 è stata pubblicata su START lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento, indirizzata a cinque operatori economici previamente individuati sulla base della prevista idoneità tecnica a svolgere i predetti servizi, con scadenza del termine per presentare offerte stabilita alla data del 7 novembre 2018

Dato atto che alla predetta scadenza sono state acquisite offerte da parte di tre operatori economici e ne è stata avviata la valutazione, unitamente alla correlata documentazione amministrativa

Considerato che, successivamente alla fase di aggiudicazione provvisoria, sarà necessario disporre i controlli per la verifica del possesso da parte dall’aggiudicatario provvisorio dei richiesti requisiti soggettivi e di idoneità tecnica, cui seguiranno le fasi di stipula del contratto, di consegna degli impianti, di calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmata e di avvio dell’esecuzione dei servizi

Rilevato che per l’esecuzione delle procedure sopra indicate è stimabile un periodo di 70 giorni circa dalla data odierna, tenendo conto dei minori giorni lavorativi nel mese di dicembre e gennaio

Rilevata, alla luce della situazione quale sopra circostanziata, la necessità per IRPET di garantire la continuità del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento, a decorrere dal 15 novembre 2018 e per il periodo sopra indicato, intercorrente tra la scadenza del contratto in essere e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il nuovo affidatario

Ritenuto pertanto necessario disporre la proroga tecnica del contratto in essere con Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. per l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento presso l’immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, sede di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico, a decorrere dal 15 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal contratto

Dato atto che Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. acconsente alla proroga delle prestazioni contrattuali in essere

Preso atto che in base a quanto stabilito nella risposta di ANAC alla FAQ A42 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, non è previsto un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento dei servizi in capo al precedente affidatario nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario e pertanto il CIG resta invariato

Rilevato che il costo derivante dalla proroga del contratto in essere con Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. a decorrere dal 15 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019 è pari ad euro 1.872,50, oltre ad IVA nella misura di legge, sulla base delle condizioni economiche stabilite nel contratto in essere

Rilevato inoltre che:

- a) il costo correlato al presente provvedimento è ripartito tra Agenzia Regionale di Sanità ed IRPET nella misura rispettivamente del 38,7% e del 61,3%, come stabilito con determinazione del Direttore n. 78 del 30.12.2011 in materia di ripartizione delle spese di conduzione e gestione delle sedi di ARS ed IRPET presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve;
- b) una quota pari al 16,45% dei costi sostenuti da IRPET è da imputare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi per conto del Centro di Gestione del Rischio Clinico, ai sensi di quanto indicato nel documento recante 'Disciplina dei rapporti quali enti concessionari d'uso dei locali di Villa La Quiete alle Montalve di proprietà di Regione Toscana' sottoscritto tra ARS, IRPET ed Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, per conto del Centro di Gestione del Rischio Clinico

Visto il conto economico preventivo per l'esercizio 2018 e la proiezione triennale 2018-2020 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 53 del 23.11.2017, di adozione del Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2018, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 158 del 26.02.2018 ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2018 approvato con determinazione del Direttore n. 5 del 12.01.2018, nelle risultanze di cui alla sesta variazione del medesimo documento, adottata dal Direttore con determinazione n. 51 del 11/10/2018

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, del vigente regolamento di organizzazione di IRPET ed in conformità con quanto disposto nel documento dei piani di gestione per l'esercizio 2018 di cui alla determinazione del Direttore n. 5 del 12/01/2018

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di disporre, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la proroga tecnica, a decorrere dal 15 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, del contratto stipulato il 5 maggio 2017 con Impresa Edile Giuliano Martelli S.r.l. per l'esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, sede di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico (CIG Z011E1A02D), alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche stabilite dal medesimo contratto;

2. di dare atto che la spesa complessiva in esecuzione del presente provvedimento è di euro 2.284,45 comprensiva di IVA (imponibile euro 1.872,50, aliquota IVA 22%);

3. di dare atto che, per effetto di quanto riportato in narrativa riguardo la ripartizione delle spese di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e condizionamento nell'immobile sede di IRPET, ARS e Centro per la Gestione del Rischio Clinico, la spesa complessiva correlata al presente provvedimento è ripartita come segue:

- per euro 1.170,00 a carico di IRPET
- per euro 884,08 a carico di ARS;

- per euro 230,37 a carico dell'AOU Careggi per conto del Centro GRC;

4. di autorizzare la spesa di euro 1.170,00, comprensiva di IVA (euro 959,02 di imponibile, aliquota IVA 22%) a carico di IRPET, di competenza degli esercizi 2018 e 2019.