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1 LINEE GUIDA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha I'obiettivo di aggiornare gli importi e specifiche di servizio.
Le parti generali della PDI non subiscono variazioni.

2 OGGETTO DELLA CONEVENZIONE
2.1 EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio é richiesto nella sede Villa La Quiete.
Le superfici oggetto del servizio rimangono invariate rispetto alla PDI1 e nella PDI2

2.2 SERVIZI RICHIESTI

2.2.1 SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio di pulizia ordinario € svolto con le seguenti frequenze in funzione dell’area di rischio:

AREE DI RISCHIO 5/7 3/7 17

06 - medio/bagni s.ripasso v
010 - basso/s.ripasso v
012 - basso esterne utilizzo limitato 4

2.2.2 SERVIZI OPZIONALI

Vengono inoltre richiesti i seguenti servizi opzionali.

) ) Trattamenti specifici per mantenimento
o1 Pavimenti superfici che necessitano di prodotti e, .., " _
g;sss’ Pietra, | modalita di intervento specifici 334,36 g annut
' Servizi di sanificazione e disinfezione
Interventi di pulizia urgenti e/o straordinari
dipendenti da necessita impreviste ed Ore intero contratto
e \/arie indifferibili o50| (apartire dal 1 settembre
Tali prestazioni saranno erogate a richiesta 2020 e per la residua durata
dellente, senza un obbligo di quantitativo del contratto)
minimo

In particolare, relativamente al servizio D1 saranno trattate mensilmente 194,53 mq di competenza
IRPET.

Piano ID MQ totali Competenza IRPET MQ Competenza IRPET
Seminterrato 1 12,88 0,50 6,44
Seminterrato 2 6,44 0,50 3,22
Seminterrato 6 6,03 0,50 3,02
Seminterrato 7 90,00 0,50 45,00
Seminterrato 37 25,66 0,50 12,83
Piano Terra 66 47,99 1,00 47,99
Piano Terra 69 68,93 0,50 34,47
Piano Primo 77 41,57 1,00 41,57
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2.2.3 SERVIZI OPZIONALI — EMERGENZA COVID19

Alla luce dell’emergenza Covid19, per il periodo Luglio — Dicembre 2021 € richiesto di proseguire le
seguenti prestazioni aggiuntive:

* Pulizia delle aree a basso rischio 5 giorni a settimana anziché 3 giorni (listino C per il calcolo
dei servizi necessari all'integrazione dell'importo del servizio a Basso Rischio),

% L’incidenza di questa prestazione € valutata in un costo aggiuntivo di 0,159416 €/mg/mese
che si aggiungono ai 0,59 €/mg/mese del servizio base;

e Trattamenti specifici per mantenimento superfici che necessitano di prodotti e modalita di
intervento specifici - Servizi di sanificazione e disinfezione mensile (servizio D1 da applicare al
13% delle aree a basso rischio, quindi su 201,38 mq),

x  L’incidenza di questa prestazione € di 4 €/mq per ciascun trattamento mensile.

3 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avra la durata di 63,5 mesi a partire dal 01/06/2019, con termine al 14 settembre 2024.

4 PROGETTO ESECUTIVO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Relativamente al progetto di erogazione del servizio rimane valido quanto riportato nella PDI1.

5 PIANO ECONOMICO DELLA COMMESSA

Nelle tabelle seguenti si riporta il riepilogo degli importi di spesa per la commessa.

1giugno 2019- 31 agosto 2020 1settembre 2020- 30 giugno 2021 1Gennaio 2022 - 14 settembre 2024

Canone Canone

01 Luglio 2021-31 Dicembre 2021 1giugno 2019- 14settembre 2024

Canone mensile lessivo 15 Canone mensile lessivo 10 Canone mensile Canone Canone mensile - Canone complessivo Totl "
standard COMPIESSN standard compessvo standard  complessivo6mesi  standard 32,5 mesi oule appalo
mesi mesi
Senizio Principale €1121.90 €16.828.47 €111 €11.2189 €1.12190 €6.731,39 €112190 €36.461,68 €71.240,5
Vo tatanent emn Ensm emnl sl emn e €1 €258 €4941062
aggiuntivi D1
Listino C €246,94 €2.46941 €246 €1.481,65 €000 €3.951,06
Zj'w‘);e vatmerto 1 emssl  €amE0|  EBN €483300 €000 € 128881
Totale annuo €1.900,02 €28.500,27 €2.952,46 €20.524,60 €295246 €11.71476 €1.900,02 €61.750,58 €137.490.21
Totale valore dell'appalto prestazioni a canone | €137.490,21
|Tota|e valore dell'appalto prestazioni urgenti elo straordinarie a richiesta dal 1 settembre 2020 | € 5.000,00|
|Tota|e valore dell'appalto prestazioni a canone e prestazioni urgenti e/o straordinarie | € 142.490,21|

PD1 VALORE SERVIZI 120.651,30 €

PD2 VALORE SERVIZI:integrazione 250 ore D5
straordinarie; D1 SAN.COVID 19 sup. di contatto aree BR 136.175,72 €
Set 2020-Giu 2021 e 4/5 g. aree BR Set 2020-Giu 2021

Aumento PDI2 15.524,42 €

Aumento percentuale PD2/PDI 12,87%

PD3 VALORE SERVIZIiintegrazione D1 SAN.COVID 19 Lug 142 .490.37 €
2021-Dic 2021 e 4/5 g. aree BR Lug 2021-Dic 2021 i ’

Aumento PDI3 21.839,07 €
Aumento percentuale PD3/PDI 18,10%
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