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PROPOSTA DI INTERVENTO PER DERATIZZAZIONE PRESSO VILLA LA QUIETE 

 

 
Con la presente siamo a indicare le attività necessarie e il preventivo di spesa per 
l’intervento richiesto: 
 
OPZIONE 1 
 
installazione di 10 trappole con esche per roditori e monitoraggio per i successivi 4 MESI così 
articolato: 

- primi due mesi monitoraggio ogni 15 giorni; 

- terzo e quarto monitoraggio mensile 
 
totale spesa € 1500,00 esclusa IVA 

 
 
OPZIONE 2 
 
installazione di 10 trappole con esche per roditori, monitoraggio per i successivi 6 MESI così 
articolato: 

- primi due mesi monitoraggio ogni 15 giorni 

- terzo, quarto quinto e sesto mese monitoraggio mensile  
 

totale spesa € 1900,00 esclusa IVA 
 
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento sarà effettuato dal personale della Cooperativa Morelli abilitato e formato per l’attività 
richiesta. I lavoratori abilitati sono: Badii Alessandro, Michele Martino, Daniele Malevolti e Luciano 
Benedetti (per i quali si allegano le attestazioni per poter eseguire l’intervento); 
 
Tutta l’attività sarà condivisa tramite file che il gestore del servizio Alessandro Badii invierà ai 
referenti al termine di ogni monitoraggio dove sarà indicato l’esito del controllo suddiviso per ogni 
postazione; 
 
Ogni trappola sarà segnalata da cartello numerato sulla planimetria e all’interno di ognuna verranno 
inserite esche topicide della ditta India tipo Megalon (vedi scheda tecnica e di sicurezza allegata); 
 
Per i dipendenti dell’amministrazione non vi sono limitazioni e possono continuare a svolgere le 
proprie attività avendo l’accortezza di non spostare le esche che saranno posizionate. 
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