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1 LINEE GUIDA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha 'obiettivo di aggiornare gli importi e specifiche di servizio.
Le parti generali della PDI non subiscono variazioni.

2 OGGETTO DELLA CONEVENZIONE

2.1 EDIFICIOGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio é richiesto nella sede Villa La Quiete.
Le superfici oggetto del servizio sono riportate nella tabella seguente:

Piano ID MQ Competenza IRPET Area di rischio
Seminterrato 1 12,88 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 2 6,44 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 6 6,03 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 7 90,00 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 8 41,60 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 37 25,66 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 38 5,73 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 39 19,00 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 40 8,90 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 41 15,98 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 43 45,92 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 44 47,65 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 45 42,66 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato 46 113,09 1,00 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato Vano Asc 1,50 0,50 010 - basso/s.ripasso
Seminterrato Vano Asc 1,50 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 47 120,20 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 53 8,51 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 54 1,80 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 55 1,80 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 56 1,89 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 58 93,73 1,00 | 012 - basso esterne utilizzo limitato
Piano Terra 59 20,38 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 60 15,60 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 61 14,93 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 62 33,94 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 63 34,55 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 64 47,94 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 65 47,81 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 66 47,99 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 67 14,24 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 68 6,06 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 69 68,93 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 70 7,62 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Terra 73 7,72 0,50 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 74 2,62 0,50 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Terra 75 1,57 0,50 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 76 17,38 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 77 41,57 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 78 41,20 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 79 13,07 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 80 6,56 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 81 38,69 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 82 19,83 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 83 78,27 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 98 71,89 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 99 18,65 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 101 92,06 1,00 010 - basso/s.ripasso
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Piano Primo 102a 50,28 1,00 | 012 - basso esterne utilizzo limitato
Piano Primo 102 - antibagno 4,66 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 103 1,40 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 104 2,17 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 105 3,66 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 106 1,60 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 107 7,11 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 108 1,43 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 109 1,59 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 110 1,36 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano Primo 111 37,82 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 112 18,62 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 113 22,55 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 114 21,22 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 115 18,31 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano Primo 116 18,58 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 117 16,98 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 120 96,33 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 132 9,27 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 140 3,96 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 142 19,00 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 145 62,07 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 146 4,39 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 147 1,55 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 148 1,93 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 149 3,59 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 150 1,88 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 151 6,52 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 152 2,06 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 153 1,69 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 154 1,53 1,00 06 - medio/bagni s.ripasso
Piano secondo 155 21,03 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 156 31,68 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 157 27,75 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 158 36,90 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 159 2,50 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 160 6,50 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 161 10,87 0,50 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 162 10,84 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 163 19,34 1,00 010 - basso/s.ripasso
Piano secondo 164 21,26 1,00 010 - basso/s.ripasso

2.2 SERVIZIRICHIESTI
2.2.1 SERVIZIO DIPULIZIA

Il servizio di pulizia ordinario € svolto con le seguenti frequenze in funzione dell’area di rischio:

AREE DI RISCHIO 5/7 3/7 1/7
06 - medio/bagni s.ripasso v
010 - basso/s.ripasso v
012 - basso esterne utilizzo limitato v

2.2.2 SERVIZI OPZIONALI
Vengono inoltre richiesti i seguenti servizi opzionali.

Pavimenti aress Trattamenti specifici per mantenimento
D1 . 9 ' | superfici che necessitano di prodotti e 2.334,36 | Mg annui
pietra, etc. ia .
modalita di intervento specifici
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Servizi di sanificazione e disinfezione
Interventi di pulizia urgenti e/o straordinari Ore intero
dipendenti da necessita impreviste ed contratto
Tali prestazioni saranno erogate a dal 1
Varie richiesta dell’ente, senza un obbligo di 250 | settembre
guantitativo minimo 2020 e per
la residua
durata del
contratto)

In particolare, relativamente al servizio D1 saranno trattate mensilmente 194,53 mq di competenza
IRPET.

Piano ID MQ totali Competenza IRPET MQ Competenza IRPET
Seminterrato 1 12,88 0,50 6,44
Seminterrato 2 6,44 0,50 3,22
Seminterrato 6 6,03 0,50 3,02
Seminterrato 7 90,00 0,50 45,00
Seminterrato 37 25,66 0,50 12,83
Piano Terra 66 47,99 1,00 47,99
Piano Terra 69 68,93 0,50 34,47
Piano Primo 77 41,57 1,00 41,57

2.2.3 SERVIZIOPZIONALI— EMERGENZA COVID19

Alla luce della recente emergenza Covid19, per il periodo settembre 2020 — giugno 2021, sono
richieste le seguenti prestazioni aggiuntive:

* Pulizia delle aree a basso rischio 5 giorni a settimana anziché 3 giorni (listino C per il calcolo
dei servizi necessari all'integrazione dell'importo del servizio a Basso Rischio),

% L'incidenza di questa prestazione € valutata in un costo aggiuntivo di 0,159416 €/mg/mese
che si aggiungono ai 0,59 €/mg/mese del servizio base;

e Trattamenti specifici per mantenimento superfici che necessitano di prodotti e modalita di
intervento specifici - Servizi di sanificazione e disinfezione mensile (servizio D1 da applicare al
13% delle aree a basso rischio, quindi su 201,38 mq),

% L'incidenza di questa prestazione € di 4 €/mq per ciascun trattamento mensile.

3 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avra la durata di 63,5 mesi a partire dal 01/06/2019, con termine al 14 settembre 2024.

4 PROGETTO ESECUTIVO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Relativamente al progetto di erogazione del servizio rimane valido quanto riportato nella PDI1.

5 PIANO ECONOMICO DELLA COMMESSA

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo degli importi di spesa per la commessa.

1 giugno 2019 - 31 agosto 2020 | 1 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 1 luglio 2021 - 14 settembre 2024

Canone Canone . Canone . Canone
) ) Canone mensile ) Canone mensile i
mensile complessivo 15 complessivo 10 complessivo
: standard : standard X
standard mesi mesi 38,5 mesi
Servizio Principale €1.121,90 €16.828,47 €1.121,90 €11.218,98 €1.121,90 €43.193,07
valore trattamenti €778,12 €11.671,80 €778,12 €7.781,20 €778,12 €29.957,62
aggiuntivi D1
Listino C €246,94 €2.469,41
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Valore €805,50| €8.055,01
trattamento D1
Covid
Totale annuo €1.900,02 € 28.500,27 €2.952,46 €29.524,60 €1.900,02 €73.150,69
Totale valor(-.z de.II appalto €131.175,56
prestazioni a canone
Totale valore dell’appalto
prestazioni urgenti e/o
straordinarie a richiesta dal 1 € 5.000,00
settembre 2020
Totale valore dell’appalto € 136.175,56
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